京都市立病院整備運営事業
②病院施設等の整備等業務提案仕様書
表紙

病院施設等の整備等業務提案仕様書　目次
· 病院施設等の整備等業務提案仕様書の目次を，次の項目により作成してください。
（第20-3号様式）病院施設等の整備等業務　業務の実施方針
○
（第20-4号様式）病院施設等の整備等業務　業務の実施体制
○
（第20-5号様式）病院施設等の整備等業務　施設整備の方針
○
（第20-6号様式）病院施設等の整備等業務　施設概要
○
（第20-7号様式）病院施設等の整備等業務　土地利用計画
○
（第20-8号様式）病院施設等の整備等業務　病院施設計画
○
（第20-9号様式）病院施設等の整備等業務　建築計画
○
（第20-10号様式）病院施設等の整備等業務　仕上計画
○
（第20-11号様式）病院施設等の整備等業務　諸室リスト
○
（第20-12号様式）病院施設等の整備等業務　構造計画
○
（第20-13号様式）病院施設等の整備等業務　電気設備計画
○
（第20-14号様式）病院施設等の整備等業務　空気調和設備計画
○
（第20-15号様式）病院施設等の整備等業務　給排水衛生設備計画
○
（第20-16号様式）病院施設等の整備等業務　昇降機設備計画
○
（第20-17号様式）病院施設等の整備等業務　物品等の調達，設置
○
（第20-18号様式）病院施設等の整備等業務　工事監理計画
○
（第20-19号様式）病院施設等の整備等業務　周辺家屋影響調査，対策業務計画
○
（第20-20号様式）病院施設等の整備等業務　電波障害調査，対策業務計画
○
（第20-21号様式）病院施設等の整備等業務　工程及び施工計画
○
（第20-22号様式）病院施設等の整備等業務　施設整備費
○
（第20-23号様式）設計業務の人員配置
○
（第20-24号様式）設計業務　管理技術者・主任技術者の業務実績等（新館等の整備）
○
（第20-25号様式）設計業務　管理技術者・主任技術者の業務実績等（既設本館改修）
○
（第20-26号様式）建設業務　監理技術者・責任者の業務実績等（新館等の整備）
○
（第20-27号様式）建設業務　監理技術者・責任者の業務実績等（既設本館改修）
○
（第20-28号様式）建設業務　監理技術者・責任者の業務実績等（施設整備に係る解体撤去）
○
（第20-29号様式）工事監理業務の人員配置
○
（第20-30号様式）工事監理業務　管理技術者・主任技術者の業務実績等（新館等の整備）
○
（第20-31号様式）工事監理業務　管理技術者・主任技術者の業務実績等（既設本館改修）
○
（第20-32号様式）主要機器仕様表
○
（第20-33号様式）施設整備工程表
○
病院施設等の整備等業務　業務の実施方針
· 要求水準書及び落札者決定基準の内容を踏まえ，事前調査業務，設計業務，建設業務，工事監理業務の実施方針について具体的に記載してください。
· 「病院施設等の整備等業務　業務の実施方針」全体で，Ａ４判１０枚以内で記載してください。

· 次に示す事項については，必ず記載してください。
（１）本業務における提案のポイントについて

（２）施設整備における取組方針について

（３）品質確保の考え方について

（４）整備スケジュールを遵守するために配慮する事項について
病院施設等の整備等業務　業務の実施体制

· 要求水準書及び落札者決定基準の内容を踏まえ，事前調査業務，設計業務，建設業務，工事監理業務の各段階における業務の実施体制について具体的に記載してください。
· 「病院施設等の整備等業務　業務の実施体制」全体で，Ａ４判２０枚以内で記載してください。

· 次に示す事項については，必ず記載してください。
（１）組織体制及び役割分担

入札説明書及び落札者決定基準書の内容を踏まえ，入札参加グループの構成員及び協力企業等の名称，各企業等が本事業において果たす役割並びに設立するＳＰＣとの関連等を，図表を用いて具体的に記載してください。

（２）各業務の組織体制

ア　設計業務（新館等の整備，既設本館の改修）の組織体制

(ア)組織体制の特徴，実績等について

(イ)管理技術者，主任技術者を含む人員配置について

(ウ)管理技術者，主任技術者（意匠，構造，電気設備，機械設備）の実績について

注）人員配置及び実績は，「第20‐23号様式（設計業務の人員配置）」「第20‐24号様式（設計業務　管理技術者・主任技術者の業務実績等（新館等の整備））」「第20‐25号様式（設計業務　管理技術者・主任技術者の業務実績等（既設本館改修））」に示す表形式で示してください。また，管理技術者については，要求水準書に定める資格，実績を有することが確認できる経歴書等の資料を添付してください。
イ　建設業務（新館等の整備，既設本館の改修，施設整備に係る解体撤去）の組織体制

(ア)組織体制の特徴，実績等について

(イ)監理技術者，責任者を含む人員配置について

(ウ)監理技術者，責任者（建築工事，電気設備工事，機械設備工事）の実績について

注）実績は，「第20‐26号様式（建設業務　監理技術者・責任者の業務実績等（新館等の整備））」「第20‐27号様式（建設業務　監理技術者・責任者の業務実績等（既設本館改修））」「第20‐28号様式（建設業務　監理技術者・責任者の業務実績等（施設整備に係る解体撤去））」に示す表形式で示してください。また，監理技術者及び躯体工事の責任者については，要求水準書に定める資格，実績を有することが確認できる経歴書等の資料を添付してください。
ウ　工事監理業務（新館等の整備，既設本館の改修）の組織体制

(ア)組織体制の特徴，実績等について

(イ)管理技術者，主任技術者を含む人員配置について

(ウ)管理技術者，主任技術者（意匠，構造，電気設備，機械設備）の実績について

注）人員配置及び実績は，「第20‐29号様式（工事監理業務の人員配置）」「第20‐30号様式（工事監理業務　管理技術者・主任技術者の業務実績等（新館等の整備））」「第20‐31号様式（工事監理業務　管理技術者・主任技術者の業務実績等（既設本館改修））」に示す表形式で示してください。また，管理技術者については，要求水準書に定める資格，実績を有することが確認できる経歴書等の資料を添付してください。
病院施設等の整備等業務　施設整備の方針

· 要求水準書及び落札者決定基準の内容を踏まえ，施設整備の方針について具体的に記載してください。
· 「病院施設等の整備等業務　施設整備の方針」全体で，Ａ４判２０枚以内で記載してください。

· 次に示す事項については，必ず記載してください。
（１）病院機能について
ア　療養環境の向上，患者満足度の向上について

イ　安全で安心できる医療を提供できる施設について

ウ　自治体病院，本市の中核病院としての機能強化について

エ　大規模災害発生時の病院機能について

（２）景観及び周辺環境について
ア　周辺環境との調和，景観への配慮について

イ　街区全体の防災機能について

（３）バリアフリーなどユニバーサルデザインの徹底について
病院施設等の整備等業務　施設概要

· 要求水準書及び落札者決定基準の内容を踏まえ，本業務において整備する施設の概要を記載してください。
· 「病院施設等の整備等業務　施設概要」全体で，Ａ４判５枚以内で記載してください。

· 次に示す事項については，必ず記載してください。
（１）全体施設概要

	整備完了時の施設概要

	建築面積
	敷地全体を対象とした場合
	㎡

	
	病院管理区域を対象とした場合
	㎡

	建ぺい率
	敷地全体を対象とした場合
	％

	
	病院管理区域を対象とした場合
	％

	延べ面積
	敷地全体を対象とした場合
	㎡

	
	病院管理区域を対象とした場合
	㎡

	容積率
	敷地全体を対象とした場合
	％

	
	病院管理区域を対象とした場合
	％

	駐車場台数
	外来用（うち，車いす使用者用）
	（　　　　）台

	
	職員用（うち，車いす使用者用）
	（　　　　）台

	駐輪場台数
	外来用
	台

	
	職員用
	台

	
	院内保育所用
	台

	緑地面積
	病院管理区域を対象とした場合
	㎡

	その他
	特記することがあれば記載してください。


※延べ面積は，建築基準法上の延べ面積を記載してください。

（２）施設別概要

ア　病院施設の施設概要

	病院施設
	既設本館
	新館
	合計

	構造
	
	
	

	階数
	地上
	
	
	

	
	地下
	
	
	

	高さ
	最高高さ
	
	
	

	
	最高軒高さ
	
	
	

	建築面積
	
	
	

	延べ面積
	施工延べ面積
	
	
	

	
	建築基準法上の延べ面積
	
	
	

	その他
	特記することがあれば記載してください。


イ　職員宿舎の施設概要

	職員宿舎

	構造
	

	階数
	地上
	

	高さ
	最高高さ
	

	
	最高軒高さ
	

	建築面積
	

	延べ面積
	施工延べ面積
	

	
	建築基準法上の延べ面積
	

	その他
	特記することがあれば記載してください。


ウ　院内保育所の施設概要

	院内保育所

	構造
	

	階数
	地上
	

	高さ
	最高高さ
	

	
	最高軒高さ
	

	建築面積
	

	延べ面積
	施工延べ面積
	

	
	建築基準法上の延べ面積
	

	その他
	特記することがあれば記載してください。


エ　付帯施設の施設概要
	施設名称

	構造
	

	階数
	地上
	

	
	地下
	

	高さ
	最高高さ
	

	
	最高軒高さ
	

	建築面積
	

	延べ面積
	施工延べ面積
	

	
	建築基準法上の延べ面積
	

	その他
	特記することがあれば記載してください。


※棟数に応じて表を追加して記載してください。

オ　仮設建物の施設概要
	仮設建物名称

	構造
	

	階数
	地上
	

	高さ
	最高高さ
	

	
	最高軒高さ
	

	建築面積
	

	延べ面積
	施工延べ面積
	

	
	建築基準法上の延べ面積
	

	その他
	特記することがあれば記載してください。


※棟数に応じて表を追加して記載してください。

病院施設等の整備等業務　土地利用計画

· 要求水準書及び落札者決定基準の内容を踏まえ，本業務において整備する施設の土地利用計画を図面，イメージ図等も用いて具体的に記載してください。
· 「病院施設等の整備等業務　土地利用計画」全体で，Ａ４判１５枚以内で記載してください。

· 次に示す事項については，必ず記載してください。
（１）土地利用計画

ア　施設の配置計画について

イ　外構計画について
ウ　駐車場計画について

エ　外部動線計画について
オ　既存施設を利用しながらの増改築であることを踏まえた，効率的，合理的な施設配置について
（２）周辺環境への配慮

ア　近隣，周辺施設への影響に対する施設配置上の配慮について
イ　地区計画に対する考え方

病院施設等の整備等業務　病院施設計画

· 要求水準書及び落札者決定基準の内容を踏まえ，本業務において整備する病院施設に関して，医療施設としての計画上の考え方及び配慮事項について図面，イメージ図等も用いて具体的に記載してください。
· 「病院施設等の整備等業務　病院施設計画」全体で，Ａ４判５０枚以内で記載してください。

· 次に示す事項については，必ず記載してください。
（１）全体計画

ア　既設本館と新館との機能的一体化について

イ　災害時の機能確保，患者収容など，災害拠点病院としての施設計画上の配慮事項について

ウ　景観地区内（市街地型美観形成地区）に建つ施設として，周辺環境及び既設本館と調和する施設計画について

エ　療養環境の向上について

（２）部門計画

ア　各部門の構成，動線計画について

イ　階層構成について

（３）外来計画

ア　外来部門の配置計画，動線計画について

イ　既設本館外来部門の機能的，効率的な改修計画について

（４）防災計画

ア　各部門における防災上の配慮事項について

イ　既設本館の改修における防災計画について

（５）その他

ア　院内感染防止について
イ　病院機能の向上と建設費の費用対効果の考え方について

病院施設等の整備等業務　建築計画

· 要求水準書及び落札者決定基準の内容を踏まえ，本業務において整備する病院施設等の建築計画について図面，イメージ図等も用いて具体的に記載してください。
· 「病院施設等の整備等業務　建築計画」全体で，Ａ４判５０枚以内で記載してください。

· 次に示す事項については，必ず記載してください。
（１）平面計画

ア　病院施設

イ　職員宿舎

ウ　院内保育所

エ　付帯施設

（２）立面計画

ア　病院施設

イ　職員宿舎

ウ　院内保育所

エ　付帯施設

（３）断面計画

ア　病院施設

イ　職員宿舎

ウ　院内保育所

エ　付帯施設

（４）色彩計画

ア　病院施設

イ　職員宿舎

ウ　院内保育所

（５）サイン計画

ア　病院施設

イ　職員宿舎

ウ　院内保育所

エ　外構

（６）防災計画

ア　病院施設

イ　職員宿舎

ウ　院内保育所

エ　外構

（７）場外離着陸場計画

（８）仮設計画

ア　新館建設時

イ　既設本館改修時

ウ　既設北館解体撤去時

病院施設等の整備等業務　仕上計画

· 要求水準書及び落札者決定基準の内容を踏まえ，本業務において整備する病院施設等の仕上計画について記載してください。
· 「病院施設等の整備等業務　仕上計画」全体で，Ａ４判１５枚以内で記載してください。

· 次に示す事項については，必ず記載してください。
（１）外部仕上計画の基本的な考え方

ア　病院施設（新館）
イ　職員宿舎

ウ　院内保育所

（２）外部仕上計画

ア　病院施設

	部位
	仕上，仕様

	屋根
	

	笠木
	

	外壁
	

	軒天
	

	バルコニー
	床
	

	
	手摺
	

	庇
	

	外部建具
	材質，仕上
	

	
	耐風圧性
	

	
	水密性
	

	
	気密性
	

	
	断熱性
	

	
	遮音性
	

	その他
	


※建具の仕様は，病室部分とその他の部分に分けて記載してください。

※必要に応じて記載欄の追加及び行高さの変更をして記載してください。

イ　職員宿舎

	部位
	仕上，仕様

	屋根
	

	笠木
	

	外壁
	

	軒天
	

	バルコニー
	床
	

	
	手摺
	

	庇
	

	外部建具
	材質，仕上
	

	
	耐風圧性
	

	
	水密性
	

	
	気密性
	

	
	断熱性
	

	
	遮音性
	

	その他
	


※必要に応じて記載欄の追加及び行高さの変更をして記載してください。

ウ　院内保育所

	部位
	仕上，仕様

	屋根
	

	笠木
	

	外壁
	

	軒天
	

	バルコニー
	床
	

	
	手摺
	

	庇
	

	外部建具
	材質，仕上
	

	
	耐風圧性
	

	
	水密性
	

	
	気密性
	

	
	断熱性
	

	
	遮音性
	

	その他
	


※必要に応じて記載欄の追加及び行高さの変更をして記載してください。

（３）内部仕上計画の基本的な考え方

ア　病院施設（新館，既設本館改修部分）

イ　職員宿舎

ウ　院内保育所

（４）内部仕上計画

ア　病院施設

外来待合，外来廊下，診察室，処置室，救急処置室，外来便所，ＩＣＵ，手術室，放射線撮影室，病室（一般，産科，小児科），病室便所，病棟廊下，スタッフステーションのほか，特に提案すべき諸室について次の表形式に記載してください。

	室名
	床
	巾木
	壁（腰壁）
	天井

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


イ　職員宿舎

特に提案すべき諸室について病院施設と同様の表形式に記載してください。

ウ　院内保育所

特に提案すべき諸室について病院施設と同様の表形式に記載してください。

病院施設等の整備等業務　諸室リスト

· 要求水準書及び落札者決定基準の内容を踏まえ，本業務において整備する病院施設，職員宿舎，院内保育所のすべての室について記載してください。
· 部門名欄には，部門別面積表に対応した部門名を記載してください。
· 備考欄には，設置を想定している造作家具，流し台，カーテン，ブラインドなどの概要を記載してください。
· 行数等は，必要に応じて適宜追加してください。
	諸室リスト

	部門名：
	部門面積計

	階数
	区分
	室名
	室数
	面積
	天井高
	備考

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	区分別　面積計

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	区分別　面積計

	
	階数別部門面積計　

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	区分別　面積計

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	区分別　面積計

	
	階数別部門面積計　


病院施設等の整備等業務　構造計画

· 要求水準書及び落札者決定基準の内容を踏まえ，本業務において整備する病院施設等の構造計画について記載してください。
· 「病院施設等の整備等業務　構造計画」全体で，Ａ４判１５枚以内で記載してください。

· 次に示す事項については，必ず記載してください。
（１）病院施設
ア　新館
（ア）免震構造の考え方

（イ）既設本館接続部の考え方

（ウ）構造計画上の配慮，工夫について

イ　既設本館

（ア）構造耐力に関する考え方

（イ）改修における構造上の配慮，工夫について

（ウ）既設病棟部分を管理部門等に改修する場合の積載荷重の考え方について

（２）職員宿舎

ア　採用する構造方式について

イ　構造計画上の配慮，工夫について

（３）院内保育所

ア　採用する構造方式について

イ　構造計画上の配慮，工夫について

病院施設等の整備等業務　電気設備計画

· 要求水準書及び落札者決定基準の内容を踏まえ，本業務において整備する病院施設等の電気設備計画について記載してください。
· 「病院施設等の整備等業務　電気設備計画」全体で，Ａ４判２０枚以内で記載してください。

· 次に示す事項については，必ず記載してください。
（１）病院施設
ア　設計方針及び施工方針について
イ　既設本館改修における機器更新の考え方について
ウ　計画上の配慮，工夫について
エ　各設備概要

（ア）電源設備（特別高圧引込設備，受変電設備，非常用発電設備，静止型電源設備）
ａ　システムの概要

ｂ　既存設備との連携

ｃ　省エネルギーの手法

ｄ　信頼性の向上

ｅ　災害時の対応

（イ）中央監視設備

ａ　システムの概要

ｂ　既存設備との連携

ｃ　省エネルギーの手法

ｄ　監視対象設備

ｅ　災害時の対応

（ウ）避雷，接地設備

ａ　システムの概要

（エ）電灯設備

ａ　システムの概要

ｂ　省エネルギーの手法

ｃ　患者，スタッフ等への配慮事項

ｄ　維持管理，更新への配慮事項

（オ）コンセント設備

ａ　システムの概要

ｂ　患者，スタッフ等への配慮事項

（カ）情報通信設備

ａ　システムの概要

ｂ　既存設備との連携

ｃ　将来の変化，拡張への配慮事項

（キ）電話設備

ａ　システムの概要

ｂ　将来の変化，拡張への配慮事項

（ク）時計設備

ａ　システムの概要

（ケ）拡声放送設備

ａ　システムの概要

（コ）テレビ共同受信設備

ａ　システムの概要

（サ）ナースコール設備

ａ　システムの概要

ｂ　患者，スタッフ等への配慮事項

ｃ　将来の変化，拡張への配慮事項

（シ）呼出表示設備

ａ　システムの概要

（ス）インターホン設備

ａ　システムの概要

（セ）ＩＴＶ設備

ａ　システムの概要

ｃ　将来の変化，拡張への配慮事項

（ソ）駐車場管制設備

ａ　システムの概要

（タ）防災設備

ａ　システムの概要

ｂ　既存設備との連携

（チ）防犯システム

ａ　システムの概要

エ　主要設備仕様表
各設備の主要機器の名称，設置場所，形式，主な仕様，員数等を「第20‐32号様式（主要機器仕様表）」に記載してください。
（２）職員宿舎

ア　設計方針及び施工方針について

イ　計画上の配慮，工夫について

ウ　各設備概要

（３）院内保育所

ア　設計方針及び施工方針について

イ　計画上の配慮，工夫について

ウ　各設備概要

病院施設等の整備等業務　空気調和設備計画

· 要求水準書及び落札者決定基準の内容を踏まえ，本業務において整備する病院施設等の空気調和設備計画について記載してください。
· 「病院施設等の整備等業務　空気調和設備計画」全体で，Ａ４判１５枚以内で記載してください。

· 次に示す事項については，必ず記載してください。
（１）病院施設

ア　設計方針及び施工方針について

イ　既設本館改修における機器更新の考え方について
ウ　計画上の配慮，工夫について
エ　各設備概要

（ア）熱源設備

ａ　システムの概要

ｂ　既存設備との連携

ｃ　省エネルギーの手法

ｄ　環境への配慮

ｅ　信頼性の向上

ｆ　災害時の対応

（イ）空気調和設備

ａ　システムの概要

ｂ　省エネルギーの手法

ｃ　環境への配慮

ｄ　将来の変化，拡張への配慮事項

ｅ　維持管理，更新への配慮事項

（ウ）ダクト設備

ａ　システムの概要

ｂ　維持管理，更新への配慮事項

（エ）配管設備

ａ　システムの概要

ｂ　維持管理，更新への配慮事項

（オ）換気設備

ａ　システムの概要

ｂ　省エネルギーの手法

ｃ　環境への配慮

ｄ　将来の変化，拡張への配慮事項

ｅ　維持管理，更新への配慮事項

（カ）排煙設備

ａ　システムの概要

ｂ　維持管理，更新への配慮事項

ｃ　既設本館改修の考え方，工夫

（キ）自動制御設備

ａ　システムの概要

ｂ　既存設備との連携

ｃ　省エネルギーの手法

ｄ　監視対象設備

ｅ　災害時の対応

エ　主要設備仕様表

各設備の主要機器の名称，設置場所，形式，主な仕様，員数等を「第20‐32号様式（主要機器仕様表）」に記載してください。
（２）職員宿舎

ア　設計方針及び施工方針について

イ　計画上の配慮，工夫について

ウ　各設備概要

（３）院内保育所

ア　設計方針及び施工方針について

イ　計画上の配慮，工夫について

ウ　各設備概要

病院施設等の整備等業務　給排水衛生設備計画

· 要求水準書及び落札者決定基準の内容を踏まえ，本業務において整備する病院施設等の給排水衛生設備計画について記載してください。
· 「病院施設等の整備等業務　給排水衛生設備計画」全体で，Ａ４判１５枚以内で記載してください。

· 次に示す事項については，必ず記載してください。
（１）病院施設
ア　設計方針及び施工方針について

イ　既設本館改修における機器更新の考え方について
ウ　計画上の配慮，工夫について
エ　各設備概要

（ア）衛生器具設備

ａ　省エネルギー，省資源への配慮

ｂ　ユニバーサルデザインの徹底
ｃ　院内感染防止への配慮

（イ）給水設備

ａ　システムの概要

ｂ　災害時の対応

ｃ　将来の変化，拡張への配慮事項

ｄ　維持管理，更新への配慮事項

ｅ　既存設備との連携

（ウ）排水設備

ａ　システムの概要

ｂ　災害時の対応

ｃ　維持管理，更新への配慮事項

（エ）給湯設備

ａ　システムの概要

ｂ　省エネルギーの手法

ｃ　環境への配慮

ｄ　維持管理，更新への配慮事項

ｅ　既存設備との連携

（オ）消火設備

ａ　システムの概要

ｂ　既存設備との連携

（カ）ガス設備

ａ　システムの概要

（キ）医療ガス設備

ａ　システムの概要

ｂ　災害時の対応

ｃ　将来の変化，拡張への配慮事項

ｄ　維持管理，更新への配慮事項

ｅ　既存設備との連携

（ク）医療用水設備

ａ　システムの概要

ｂ　将来の変化，拡張への配慮事項

（ケ）調理機器設備

ａ　システムの概要

ｂ　省エネルギーの手法

ｃ　災害時の対応

（コ）ごみ処理設備

ａ　システムの概要

エ　主要設備仕様表

各設備の主要機器の名称，設置場所，形式，主な仕様，員数等を「第20‐32号様式（主要機器仕様表）」に記載してください。
（２）職員宿舎

ア　設計方針及び施工方針について

イ　計画上の配慮，工夫について

ウ　各設備概要

（３）院内保育所

ア　設計方針及び施工方針について

イ　計画上の配慮，工夫について

ウ　各設備概要

病院施設等の整備等業務　昇降機設備計画

· 要求水準書及び落札者決定基準の内容を踏まえ，本業務において整備する病院施設等の昇降機設備計画について記載してください。
· 「病院施設等の整備等業務　昇降機設備計画」全体で，Ａ４判５枚以内で記載してください。

· 次に示す事項については，必ず記載してください。
（１）病院施設
ア　システムの概要
イ　既設本館を含めた輸送能力の考え方

ウ　災害時の考え方

（２）職員宿舎

ア　システムの概要

イ　輸送能力の考え方

病院施設等の整備等業務　物品等の調達，設置
· 要求水準書及び落札者決定基準の内容を踏まえ，本業務において整備する病院施設等の物品等の調達，設置計画について記載してください。
· 「病院施設等の整備等業務　物品等の調達，設置計画」全体で，Ａ４判５枚以内で記載してください。

· 次に示す事項については，必ず記載してください。
（１）実施方針
（２）実施体制

（３）調達物品選定のフロー

（４）設置業務を行う上での配慮事項

病院施設等の整備等業務　工事監理計画

· 要求水準書及び落札者決定基準の内容を踏まえ，本業務において整備する病院施設等の工事監理計画について記載してください。
· 「病院施設等の整備等業務　工事監理計画」全体で，Ａ４判５枚以内で記載してください。

· 次に示す事項については，必ず記載してください。
（１）工事監理方針
（２）実施体制，業務の進め方
（３）品質確保の考え方

（４）変更が生じた場合の対応

（５）事業者が行う他の業務との連携，調整の図り方

（６）業務を遂行する上で特に提案する事項
病院施設等の整備等業務　周辺家屋影響調査，対策業務計画

· 要求水準書及び落札者決定基準の内容を踏まえ，本業務において実施する周辺家屋影響調査，対策業務について記載してください。
· 「病院施設等の整備等業務　周辺家屋影響調査，対策業務計画」全体で，Ａ４判５枚以内で記載してください。

· 次に示す事項については，必ず記載してください。
（１）実施体制，業務の進め方

（２）予測される周辺家屋への影響について

（３）予測される影響への対策についての具体的な提案

（４）業務を遂行する上で特に提案する事項

病院施設等の整備等業務　電波障害調査，対策業務計画

· 要求水準書及び落札者決定基準の内容を踏まえ，本業務において実施する電波障害調査，対策業務について記載してください。
· 「病院施設等の整備等業務　電波障害調査，対策業務」全体で，Ａ４判５枚以内で記載してください。

· 次に示す事項については，必ず記載してください。
（１）実施体制，業務の進め方

（２）予測される電波障害について（机上調査検討）

（３）予測される電波障害への対策についての具体的な提案

（４）業務を遂行する上で特に提案する事項
病院施設等の整備等業務　工程及び施工計画

· 要求水準書及び落札者決定基準の内容を踏まえ，本業務において整備する病院施設等の工程及び施工計画について記載してください。
· 「病院施設等の整備等業務　工程及び施工計画」全体で，Ａ４判１０枚以内で記載してください。

· 次に示す事項については，必ず記載してください。
（１）施設整備の工程
ア　各業務工程
施設整備に係る各業務の工程を「第20‐33号様式（施設整備工程表）」に記載してください。
イ　既存施設を利用しながらの増改築であることを踏まえた，効率的な施設整備，合理的な整備スケジュールについて
ウ　スケジュール遵守のための具体的な方策について

（２）工事手順の方針

ア　病院機能を維持しながら，新館建設，既設本館改修，解体撤去を行うに当たっての工事手順の方針及び工夫

イ　既設本館改修を安全かつ効率的に行うための方針及び工夫

（３）工事の安全対策及び環境対策

ア　各工事段階における工事動線の考え方

イ　各工事段階における周辺環境への配慮

ウ　各工事段階における病院機能，利用者，病院職員及びスタッフへの安全対策

エ　地球環境への配慮

（４）品質確保の考え方

（５）その他

ア　施設整備に伴い予測される周辺への影響の具体的な内容及び対策について

イ　仮設計画及び設備の切回しについて

ウ　想定外の事態が生じた場合の対応について

病院施設等の整備等業務　施設整備費

· 要求水準書及び落札者決定基準の内容を踏まえ，本業務において整備する病院施設等の施設整備費について記載してください。
· 価格の根拠についての詳細な資料を添付してください。（様式自由）

· 「病院施設等の整備等業務　施設整備費」全体で，Ａ４判１５枚以内（根拠資料を除く）で記載してください。

· 次に示す事項については，必ず記載してください。
（１）施設整備費の考え方及びコスト配分の方針
（２）施設整備費一覧表
	項目
	平成

２２
年度
	平成

２３
年度
	平成

２４
年度
	平成

２５
年度
	平成

２６
年度
	計

	
	新館等の整備業務

	
	事前調査費
	
	
	
	
	
	

	
	設計費
	
	
	
	
	
	

	
	建設費
	
	
	
	
	
	

	
	
	　新　館


	仮設工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	躯体工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	仕上工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	電気設備工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	空気調和設備工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	給排水衛生設備工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	昇降機設備工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	その他
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	小計
	
	
	
	
	
	

	
	
	　職　員　宿　舎


	仮設工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	躯体工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	仕上工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	電気設備工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	空気調和設備工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	給排水衛生設備工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	昇降機設備工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	その他
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	小計
	
	
	
	
	
	

	
	
	　院　内　保　育　所

	仮設工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	躯体工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	仕上工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	電気設備工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	空気調和設備工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	給排水衛生設備工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	その他
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	小計
	
	
	
	
	
	


	項目（前頁からの続き）
	平成

２２
年度
	平成

２３
年度
	平成

２４
年度
	平成

２５
年度
	平成

２６
年度
	計

	
	
	　付　帯　施　設

	渡り廊下工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	駐輪場工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	備蓄倉庫工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	車庫工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	駐車場事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	廃棄物置場等工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	その他
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	小計
	
	
	
	
	
	

	
	
	　外　構

	植栽工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	その他
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	小計
	
	
	
	
	
	

	
	
	仮 設 建 物 等

	仮設渡り廊下工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	設備切り回し工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	その他
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	仮設建物等解体撤去費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	小　計
	
	
	
	
	
	

	
	
	共通費
	共通仮設費
	
	
	
	
	
	

	
	共
	
	現場管理費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	一般管理費
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	小　計
	
	
	
	
	
	

	
	
	計
	
	
	
	
	
	

	
	工事監理費
	
	
	
	
	
	

	
	
	合　計
	
	
	
	
	
	

	
	既設本館の改修業務

	
	事前調査費
	
	
	
	
	
	

	
	設計費
	
	
	
	
	
	

	
	建設費
	
	
	
	
	
	

	
	
	仮設工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	躯体工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	仕上工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	電気設備工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	空気調和設備工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	給排水衛生設備工事費
	
	
	
	
	
	

	
	
	その他
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	共通仮設費
	
	
	
	
	
	

	
	
	現場管理費
	
	
	
	
	
	

	
	
	一般管理費
	
	
	
	
	
	

	
	
	計
	
	
	
	
	
	

	
	工事監理費
	
	
	
	
	
	

	
	
	合　計
	
	
	
	
	
	


	項目（前頁からの続き）
	平成

２２
年度
	平成

２３
年度
	平成

２４
年度
	平成

２５
年度
	平成

２６
年度
	計

	
	施設整備に係る解体撤去業務

	
	事前調査費
	
	
	
	
	
	

	
	設計費
	
	
	
	
	
	

	
	建設費（解体撤去費）
	
	
	
	
	
	

	
	
	既設北館解体撤去費
	
	
	
	
	
	

	
	
	既設ＲＩ棟解体撤去費
	
	
	
	
	
	

	
	
	その他
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	共通仮設費
	
	
	
	
	
	

	
	
	現場管理費
	
	
	
	
	
	

	
	
	一般管理費
	
	
	
	
	
	

	
	
	計
	
	
	
	
	
	

	
	工事監理費
	
	
	
	
	
	

	
	
	合　計
	
	
	
	
	
	

	
	施設整備に係る周辺家屋調査，対策業務

	
	周辺家屋影響調査費
	
	
	
	
	
	

	
	対策費
	
	
	
	
	
	

	
	
	合　計
	
	
	
	
	
	

	
	施設整備に係る電波障害調査，対策業務

	
	調査費
	
	
	
	
	
	

	
	対策費
	
	
	
	
	
	

	
	
	合　計
	
	
	
	
	
	

	
	各種申請業務

	
	各種申請業務費
	
	
	
	
	
	

	
	医療法関係届出及び補助金，交付金申請への協力業務費
	
	
	
	
	
	

	
	
	合　計
	
	
	
	
	
	

	施設整備費　計
	
	
	
	
	
	

	消費税及び地方消費税相当額
	
	
	
	
	
	

	消費税及び地方消費税込　合計
	
	
	
	
	
	


※施設整備に係る費用をもれなく記載してください。

※提案内容により，適宜費目を訂正・追加の上，記載してください。

※消費税及び地方消費税は，消費税及び地方消費税相当額の欄に一括して記載してください。

※金額は，千円未満は切捨てで記載してください。

設計業務の人員配置

	新館等の整備設計業務　人員配置（総括責任者，主任技術者を含む）

	
	
	資格
	人数
	
	
	資格
	人数

	建築
	意匠
	一級建築士
	人　

(　　人)
	設備
	電気設備
	一級建築士
	人　

(　　人)

	
	
	その他
	人　

(　　人)
	
	
	建築設備士・技術士
	人　

(　　人)

	
	構造
	一級建築士
	人　

(　　人)
	
	
	その他
	人　

(　　人)

	
	
	その他
	人　

(　　人)
	
	機械設備
	一級建築士
	人　

(　　人)

	
	積算
	一級建築士
	人　

(　　人)
	
	
	建築設備士・技術士
	人　

(　　人)

	
	
	建築積算資格者
	人　

(　　人)
	
	
	その他
	人　

(　　人)

	
	
	その他
	人　

(　　人)
	
	
	
	


※複数の分野を担当する技術者は，最も専門とする分野に記載してください。

※複数の資格を有する技術者は，いずれか一つの資格について記載してください。

※既設本館改修設計業務と兼務する技術者がある場合は，その人数を人数欄（　）内に記載してください。

	既設本館改修設計業務　人員配置（総括責任者，主任技術者を含む）

	
	
	資格
	人数
	
	
	資格
	人数

	建築
	意匠
	一級建築士
	人　

(　　人)
	設備
	電気設備
	一級建築士
	人　

(　　人)

	
	
	その他
	人　

(　　人)
	
	
	建築設備士・技術士
	人　

(　　人)

	
	構造
	一級建築士
	人　

(　　人)
	
	
	その他
	人　

(　　人)

	
	
	その他
	人　

(　　人)
	
	機械設備
	一級建築士
	人　

(　　人)

	
	積算
	一級建築士
	人　

(　　人)
	
	
	建築設備士・技術士
	人　

(　　人)

	
	
	建築積算資格者
	人　

(　　人)
	
	
	その他
	人　

(　　人)

	
	
	その他
	人　

(　　人)
	
	
	
	


※複数の分野を担当する技術者は，最も専門とする分野に記載してください。

※複数の資格を有する技術者は，いずれか一つの資格について記載してください。

※新館等の整備設計業務と兼務する技術者がある場合は，その人数を人数欄（　）内に記載してください。
設計業務　管理技術者・主任技術者の業務実績等（新館等の整備）
	新館等の整備設計業務　管理技術者・主任技術者の業務実績等

	分　　　　担
氏名・年令
	実務経験年数
資格(登録番号)
	業務実績
	現に従事している設計業務

	
	
	施　設　名　称
	規模･構造
	業務完了
	立場
	事業名，規模・構造

立場，完了予定日

	管理技術者
氏名

年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築設備士

(　　　　　)
・技術士

(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	主任技術者
（　意　匠　）
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築設備士

(　　　　　)
・技術士

(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	主任技術者
（　構　造　）
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築設備士

(　　　　　)
・技術士

(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	


	主任技術者
（　電気設備　）
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築設備士

(　　　　　)
・技術士

(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	主任技術者
（　機械設備　）
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築設備士

(　　　　　)
・技術士

(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	主任技術者
（　その他　）
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築設備士

(　　　　　)
・技術士

(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	備考　１　規模・構造欄に病院を記載の場合で増改築工事の場合は，業務対象部分の規模・構造が明解となるよう記載してください。
２　立場とは，その業務における役割分担をいい，管理技術者，○○主任技術者，○○担当技術者の別を記載してください。
３　各技術者が予定者である場合や未定の場合は，分担・氏名・年令欄下段の予定又は未定に○印を付してください。



設計業務　管理技術者・主任技術者の業務実績等（既設本館改修）
	既設本館改修設計業務　管理技術者・主任技術者の業務実績等

	分　　　　担
氏名・年令
	実務経験年数
資格(登録番号)
	業務実績
	現に従事している設計業務

	
	
	施　設　名　称
	規模･構造
	業務完了
	立場
	事業名，規模・構造

立場，完了予定日

	管理技術者
氏名

年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築設備士

(　　　　　)
・技術士

(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	主任技術者
（　意　匠　）
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築設備士

(　　　　　)
・技術士

(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	主任技術者
（　構　造　）
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築設備士

(　　　　　)
・技術士

(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	


	主任技術者
（　電気設備　）
氏名
年令　　　　才

	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築設備士

(　　　　　)
・技術士

(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	任技術者
（　機械設備　）
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築設備士

(　　　　　)
・技術士

(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	主任技術者
（　その他　）
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築設備士

(　　　　　)
・技術士

(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	備考　１　規模・構造欄に病院を記載の場合で増改築工事の場合は，業務対象部分の規模・構造が明解となるよう記載してください。
２　立場とは，その業務における役割分担をいい，管理技術者，○○主任技術者，○○担当技術者の別を記載してください。
３　各技術者が，予定者である場合や未定の場合は，分担・氏名・年令欄下段の予定又は未定に○印を付してください。




建設業務　監理技術者・責任者の業務実績等（新館等の整備）
	新館等の整備建設業務　監理技術者・責任者の業務実績等

	分　　　　担
氏名・年令
	実務経験年数
資格(登録番号)
	業務実績
	現に従事している設計業務

	
	
	施　設　名　称
	規模･構造
	業務完了
	立場
	事業名，規模・構造

立場，完了予定日

	監理技術者
氏名

年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築

施工管理技士
(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	建築工事

責任者
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築

施工管理技士
(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	建築工事（構造）

責任者
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築

施工管理技士
(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	


	電気設備工事

責任者
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・建築設備士
(　　　　　)
・電気工事

施工管理技士
(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	機械設備工事

責任者
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・建築設備士
(　　　　　)
・管工事

施工管理技士
(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	責任者
（　その他　）
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・
(　　　　　)
・

(　　　　　)
・

(　　　　　)

	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	備考　１　規模・構造欄に病院を記載の場合で増改築工事の場合は，業務対象部分の規模・構造が明解となるよう記載してください。
２　立場とは，その業務における役割分担をいい，監理技術者，○○工事責任者の別を記載してください。
３　各責任者が予定者である場合や未定の場合は，分担・氏名・年令欄下段の予定又は未定に○印を付してください。




建設業務　監理技術者・責任者の業務実績等（既設本館改修）
	既設本館改修建設業務　監理技術者・責任者の業務実績等

	分　　　　担
氏名・年令
	実務経験年数
資格(登録番号)
	業務実績
	現に従事している設計業務

	
	
	施　設　名　称
	規模･構造
	業務完了
	立場
	事業名，規模・構造

立場，完了予定日

	監理技術者
氏名

年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築

施工管理技士
(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	建築工事

責任者
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築

施工管理技士
(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	建築工事（構造）

責任者
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築

施工管理技士
(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	


	電気設備工事

責任者
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・建築設備士
(　　　　　)
・電気工事

施工管理技士
(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	機械設備工事

責任者
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・建築設備士
(　　　　　)
・管工事

施工管理技士
(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	責任者
（　その他　）
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・
(　　　　　)
・

(　　　　　)
・

(　　　　　)

	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	備考　１　規模・構造欄に病院を記載の場合で増改築工事の場合は，業務対象部分の規模・構造が明解となるよう記載してください。
２　立場とは，その業務における役割分担をいい，監理技術者，○○工事責任者の別を記載してください。
３　各責任者が予定者である場合や未定の場合は，分担・氏名・年令欄下段の予定又は未定に○印を付してください。




建設業務　監理技術者・責任者の業務実績等（施設整備に係る解体撤去）
	施設整備に係る解体撤去建設業務　監理技術者・責任者の業務実績等

	分　　　　担
氏名・年令
	実務経験年数
資格(登録番号)
	業務実績
	現に従事している設計業務

	
	
	施　設　名　称
	規模･構造
	業務完了
	立場
	事業名，規模・構造

立場，完了予定日

	監理技術者
氏名

年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築

施工管理技士
(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	建築工事

責任者
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築

施工管理技士
(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	建築工事（構造）

責任者
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築

施工管理技士
(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	


	電気設備工事

責任者
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・建築設備士
(　　　　　)
・電気工事

施工管理技士
(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	機械設備工事

責任者
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・建築設備士
(　　　　　)
・管工事

施工管理技士
(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	責任者
（　その他　）
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・
(　　　　　)
・

(　　　　　)
・

(　　　　　)

	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	備考　１　規模・構造欄に病院を記載の場合で増改築工事の場合は，業務対象部分の規模・構造が明解となるよう記載してください。
２　立場とは，その業務における役割分担をいい，監理技術者，○○工事責任者の別を記載してください。
３　各責任者が予定者である場合や未定の場合は，分担・氏名・年令欄下段の予定又は未定に○印を付してください。




工事監理業務の人員配置

	新館等の整備工事監理業務　人員配置（総括責任者，主任技術者を含む）

	
	
	資格
	人数
	
	
	資格
	人数

	建築
	意匠
	一級建築士
	人　
	設備
	電気設備
	一級建築士
	人　

	
	
	その他
	人　
	
	
	建築設備士・技術士
	人　

	
	構造
	一級建築士
	人　
	
	
	その他
	人　

	
	
	その他
	人　
	
	機械設備
	一級建築士
	人　

	
	積算
	一級建築士
	人　
	
	
	建築設備士・技術士
	人　

	
	
	建築積算資格者
	人　
	
	
	その他
	人　

	
	
	その他
	人　
	
	
	
	


※複数の分野を担当する技術者は，最も専門とする分野に記載してください。

※複数の資格を有する技術者は，いずれか一つの資格について記載してください。

	既設本館改修工事監理業務　人員配置（総括責任者，主任技術者を含む）

	
	
	資格
	人数
	
	
	資格
	人数

	建築
	意匠
	一級建築士
	人　
	設備
	電気設備
	一級建築士
	人　

	
	
	その他
	人　
	
	
	建築設備士・技術士
	人　

	
	構造
	一級建築士
	人　
	
	
	その他
	人　

	
	
	その他
	人　
	
	機械設備
	一級建築士
	人　

	
	積算
	一級建築士
	人　
	
	
	建築設備士・技術士
	人　

	
	
	建築積算資格者
	人　
	
	
	その他
	人　

	
	
	その他
	人　
	
	
	
	


※複数の分野を担当する技術者は，最も専門とする分野に記載してください。

※複数の資格を有する技術者は，いずれか一つの資格について記載してください。

工事監理業務　管理技術者・主任技術者の業務実績等（新館等の整備）
	新館等の整備工事監理業務　管理技術者・主任技術者の業務実績等

	分　　　　担
氏名・年令
	実務経験年数
資格(登録番号)
	業務実績
	現に従事している設計業務

	
	
	施　設　名　称
	規模･構造
	業務完了
	立場
	事業名，規模・構造

立場，完了予定日

	管理技術者
氏名

年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築設備士

(　　　　　)
・技術士

(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	主任技術者
（　意　匠　）
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築設備士

(　　　　　)
・技術士

(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	主任技術者
（　構　造　）
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築設備士

(　　　　　)
・技術士

(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	


	主任技術者
（　電気設備　）
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築設備士

(　　　　　)
・技術士

(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	主任技術者
（　機械設備　）
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築設備士

(　　　　　)
・技術士

(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	主任技術者
（　その他　）
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築設備士

(　　　　　)
・技術士

(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	備考　１　規模・構造欄に病院を記載の場合で増改築工事の場合は，業務対象部分の規模・構造が明解となるよう記載してください。
２　立場とは，その業務における役割分担をいい，管理技術者，○○主任技術者，○○担当技術者の別を記載してください。
３　各技術者が予定者である場合や未定の場合は，分担・氏名・年令欄下段の予定又は未定に○印を付してください。




工事監理業務　管理技術者・主任技術者の業務実績等（既設本館改修）
	既設本館改修工事監理業務　管理技術者・主任技術者の業務実績等

	分　　　　担
氏名・年令
	実務経験年数
資格(登録番号)
	業務実績
	現に従事している設計業務

	
	
	施　設　名　称
	規模･構造
	業務完了
	立場
	事業名，規模・構造

立場，完了予定日

	管理技術者
氏名

年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築設備士

(　　　　　)
・技術士

(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	主任技術者
（　意　匠　）
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築設備士

(　　　　　)
・技術士

(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	主任技術者
（　構　造　）
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築設備士

(　　　　　)
・技術士

(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	


	主任技術者
（　電気設備　）
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築設備士

(　　　　　)
・技術士

(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	主任技術者
（　機械設備　）
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築設備士

(　　　　　)
・技術士

(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	主任技術者
（　その他　）
氏名
年令　　　　才
	経験年数
年
・一級建築士
(　　　　　)
・建築設備士

(　　　　　)
・技術士

(　　　　　)
・その他
(　　　　　)
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	・予定　・未定
	
	
	㎡
	年
月
	
	

	備考　１　規模・構造欄に病院を記載の場合で増改築工事の場合は，業務対象部分の規模・構造が明解となるよう記載してください。
２　立場とは，その業務における役割分担をいい，管理技術者，○○主任技術者，○○担当技術者の別を記載してください。
３　各技術者が予定者である場合や未定の場合は，分担・氏名・年令欄下段の予定又は未定に○印を付してください。




主要機器仕様表
	主要機器仕様表

	設備分類
	機器名称
	設置場所
	形式
	仕様
	員数
	備考

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


施設整備工程表
	施設整備工程表

	業務区分
	年
	
	
	
	

	
	月
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	事前調査業務
	新館等

の整備
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	既設本館の改修
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	解体撤去工事
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	設計業務

（基本設計，実施設計）
	新館等

の整備
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	既設本館の改修
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	解体撤去工事
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	建設業務
	新館等

の整備
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	既設本館の改修
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	解体撤去工事
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工事監理業務
	新館等

の整備
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	既設本館の改修
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	解体撤去工事
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	周辺家屋影響調査，対策業務
	影響調査


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	対策


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	電波障害調査，対策業務
	調査


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	対策


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	各種申請業務
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	備考
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