

「京都市立病院機構総合情報システムの調達」に関する問い合わせと回答 令和3年4月19日付

※京都市立病院機構総合情報システムの調達 入札説明会（令和3年4月8日実施）に関する問い合わせ

	質問内容	回 答
1	<p>総合情報システムの調達（募集要項）につきまして、「3 納入期限」が令和4年5月末、本稼働は令和4年5月初旬と記載されておりますが、5月初旬本稼働の場合の納入製品のご検収時期は、納入期限と同時期（5月末）という認識でよろしいでしょうか？</p> <p>それとも5月初旬に本稼働したにも関わらず、検収時期が6月以降に延期する可能性はあるのでしょうか？</p> <p>また、納入製品の保守開始（有償サービス開始）時期につきましては、本稼働と同時期と考えておりますが、相違ないでしょうか？</p>	<p>検収時期に関する質問と理解しました。検収は以下を想定しています。</p> <ul style="list-style-type: none">・本稼働日（令和4年5月予定）から2ヶ月を目途に検収期間とし、その間に検収を行うこととします。・検収完了と合わせて保守契約の取交しを行い、保守サービスを開始いただく想定です。
—	—	
—	—	
—	—	